

Oferta financiară servicii ortodonție clinici afiliate proiectului SMILE-2

UNITATE AFILITĂ		CISOSMILE SRL (CISOMedical)		PERFECT TEETH DENTAL SRL (CISOMedical)		DENTARIUM SECTION SRL (Dental Fabrika)		ELITE DENTAL HUB SRL	
Adresa		Sect 6, Bld. Iuliu Maniu, Nr. 14, Bl. 13, parter+mezanin		Sect. 3, Bld. Burebista, Nr. 1, Bl. D15, Sc. 3, Ap. 71		Sect. 2, Șos. Mihai Bravu, Nr. 90-96		Sect. 2, Sos. Mihai Bravu, nr. 67-73	
		LEI (TVA inclus)		LEI (TVA inclus)		LEI (TVA inclus)		LEI (TVA inclus)	
Consultația privind necesitatea aplicării de aparate fixe și eliberare a INDICAȚIEI MEDICALE (Anexa 2) * <i>* Pentru elevii SOLICITANȚI care doresc înscrierea în proiect și care au parcurs evaluările preliminare la medicii stomatologi și medicii ortodonți angajați ai A.S.S.M.B. (au obținut Anexa 1 la Regulamentul privind implementarea proiectului, semnată și parafată de aceștia), și care se programează la unitatea afiliată, în vederea eliberării Anexei 2 la Regulamentul privind implementarea proiectului – INDICAȚIE MEDICALĂ</i>		200		200		200		100	
Denumire serviciu ortodonție (lista nu este exhaustivă)		Cost decontabil prin proiect Lei (TVA inclus)		Cost suplimentar, în sarcina beneficiarului – lei (TVA inclus) **		Cost decontabil prin proiect Lei (TVA inclus)		Cost suplimentar, în sarcina beneficiarului – lei (TVA inclus) **	
1. Pachet de servicii/arcadă	Consultația inițială pentru evaluare arcadă	2140, din care:	50	-	2140, din care:	50	-	2450, din care:	-
	Plan de tratament arcadă		0	-		0	-		-
	Aparat ortodontic fix metalic inclusiv aplicare		1990	-În funcție de tipul aparatului ortodontic fix aplicat, agreat cu beneficiarul în urma planului de tratament		1990	-În funcție de tipul aparatului ortodontic fix aplicat, agreat cu beneficiarul în urma planului de tratament		-În funcție de tipul aparatului ortodontic fix aplicat, agreat cu beneficiarul în urma planului de tratament
	Primul control ortodontic după aplicare		100	-		100	-		-
2. Alte servicii, investigații aferente etapelor de mai sus	Dosar de ortodonție care implică ortopantomograma (OPG)	N/A		Se realizează la un centru radiologic specializat (Serviciul nu face parte din oferta de servicii a clinicii)	N/A		Se realizează la un centru radiologic specializat (Serviciul nu face parte din oferta de servicii a clinicii)	N/A	370
	Teleradiografii de profil	N/A		Se realizează la un centru radiologic specializat (Serviciul nu face parte din oferta de servicii a clinicii)	N/A		Se realizează la un centru radiologic specializat (Serviciul nu face parte din oferta de servicii a clinicii)	N/A	120
	Fotografii intra și extraorale	N/A		200	N/A		200	N/A	215
	Amprenta/scanare	N/A		100	N/A		100	N/A	200
	Model de studiu	N/A		100	N/A		100	N/A	200
3. Servicii etapa de tratament activ	Control aparat fix metalic per arcada	N/A		100-150	N/A		100-150	N/A	120
	Control aparat fix metalic 2 arcade	N/A		200-300	N/A		200-300	N/A	200
	Schimbare arc Niti aparat fix per arcada	N/A		30-50	N/A		30-50	N/A	50
	Schimbare arc Otel aparat fix per arcada	N/A		30-50	N/A		30-50	N/A	100
	Extracție în scop ortodontic	N/A		400	N/A		400	N/A	400-800
	Recolare bracket	N/A		150-250	N/A		150-250	N/A	70
	Recolare tubușor	N/A		150-250	N/A		150-250	N/A	75
	Lipire bracket nou	N/A		100	N/A		100	N/A	120
	Stripping per arcada	N/A		50	N/A		50	N/A	50
	Mini-implant ortodontic	N/A		700	N/A		700	N/A	660
	Disjunctor	N/A		de la 1600	N/A		de la 1600	N/A	1700
	Menținător de spațiu	N/A		1000	N/A		1000	N/A	500
	Înălțări ocluzale	N/A		345	N/A		345	N/A	200/ședință
	Headgear- capelină cu bărbiță			1100			1100		1200
4. Finalizare plan tratament	Șlefuire selectivă	N/A		50	N/A		50	N/A	300/ședință
	Îndepărtare aparat fix per arcada	N/A		200	N/A		200	N/A	400
	Igienizare după îndepărtarea aparatului fix per arcada	N/A		345	N/A		345	N/A	300
5. Servicii de contenție (menținere și consolidare rezultate după finalizarea tratamenului activ)	Retainer fix	N/A		400	N/A		400	N/A	500
	Gutiera contenție per arcada	N/A		500	N/A		500	N/A	500
	Gutiera bruxism	N/A		700	N/A		700	N/A	380
	Gutiera de repositionare	N/A		800	N/A		800	N/A	1000
	Gutiera miopatica pentru ATM (splint)	N/A		2500	N/A		2500	N/A	2200
	Control monitorizare post tratament 3-6 luni	N/A		100	N/A		100	N/A	200

**Costuri suplimentare, care vor fi suportate de beneficiari pe durata tratamentului ortodontic cu aparate fixe, pentru servicii de ortodonție, relevante pentru beneficiarii proiectului, pe care unitatea afiliată le va menține ferme pentru beneficiarii proiectului „SMILE-2”, pe perioada de implementare a proiectului (până la data de 31 dec. 2026)